



കേരള ഗസറ്റ്

KERALA GAZETTE

അധികാരികമായി പ്രസിദ്ധീപ്പിച്ചതുന്നത്
PUBLISHED BY AUTHORITY

വാല്യം 5 Vol. V	തിരുവനന്തപുരം, ചൊല്ല് Thiruvananthapuram, Tuesday	2016 ജൂൺ 14 14th June 2016 <hr/> 1191 ഇടവം 31 31st Idavam 1191 <hr/> 1938 ജ്യോതിം 24 24th Jyaishtha 1938	നമ്പർ No. 24
---------------------------	--	--	-------------------------------

PART III

Public Works Department

ബർഘാസ് പരിസ്ഥം

നമ്പർ ഇ.ഡി.റി.(ഡി) 02/2016-17. 2016 മെയ് 23.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് വൈദ്യുത വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, തൃശ്ശൂർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 27-6-2016, 4 മണിവരെ മത്സ്യസാഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ കഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ദർഘാസുകൾ അനേ ദിവസം 4.30-ന് ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാനിഡ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. പ്രസ്തുത ദിവസം അവധി ആയാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തിഡിവസം ദർഘാസുകൾ സ്പീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമാണ്. ദർഘാസിരേഖ കാലാവധി അവ സ്പീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി മുതൽ 2 മാസം വരെ ആയിരിക്കും.

ക്രമ നമ്പർ	ബർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും	നിരത ദ്രവ്യം
	അടക്കൽ തുകയും	

(1)	(2)	(3)
1	02 / 2016 - 17 — MLA—ADF എറണാകുളം തേവക്കൽ ഗവൺമെന്റ് യു.പി. സ്കൂൾ പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മാണം—വൈദ്യുതീകരണം—` 2,70,000	6,800

(1)	(2)	(3)
2	03 / 2016 - 17 — MLA—ADF എറണാകുളം കെക്കാരം ഗവൺമെന്റ് ഫെസ്കുൾ 4 ക്ലാസ് റൂം നിർമ്മാണം—വൈദ്യുതീകരണം—` 5,00,000	12,500
3	04 / 2016 - 17 — LAC—ADS എറണാകുളം തത്പ്പിള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഫെസ്കുൾ 4 ക്ലാസ് റൂം നിർമ്മാണം—വൈദ്യുതീകരണം—` 4,80,000	12,000
4	05 / 2016 - 17 — LAC—ADS എറണാകുളം കെട്ടാമംഗലം ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി. സ്കൂൾ 4 ക്ലാസ് റൂം നിർമ്മാണം—വൈദ്യുതീകരണം—` 2,50,000	6,300
5	06 / 2016 - 17 —എറണാകുളം വെള്ളപ ഗവൺമെന്റ് എച്ച്.എസ്.എസ്. പുതിയ ക്ലാസ് റൂം കെട്ടിടം നിർമ്മാണം—വൈദ്യുതീകരണം—` 4,76,000	11,900
6	07 / 2016 - 17 — L A C — A D F പാലക്കാട് ഷാരണ്ണർ ഗണേഷ്ഗിരി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പുതിയ ക്ലാസ് റൂം ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം—വൈദ്യുതീകരണം—` 4,50,000	11,300

(1)	(2)	(3)
7 08/2016-17—LAC—ADF പാല കൊട്ട് പുതുതുർ ഗവൺമെന്റ് യു. പി. സകുൾ പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മാണം—വൈദ്യുതീകരണം—` 4,00,000	10,000	
8 09/2016-17—LAC—ADS ഇടുക്കി ആലക്കോട് ശ്രാമപ്രായത്ത് പി.എച്ച്.സി. നിർമ്മാണം—വൈദ്യുതീകരണം—` 4,00,000	10,000	
9 10/2016-17—ഇടുക്കി കട്ടപ്പന ഗവൺമെന്റ് ഐ.ടി.എ. പുതിയ ഓഫീസ് ബ്ലോക്ക് വൈദ്യുതീകരണം—` 3,85,000	9,700	
10 11/2016-17—ഇടുക്കി കട്ടപ്പന ഗവൺമെന്റ് ഐ.ടി.എ. പുതിയ ഡ്യാഫ്റ്റ് സ് മാൻ സിവിൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് വൈദ്യുതീകരണം—` 3,30,000	8,300	
11 12/2016-17—തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽകോളേജ് ചെറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ 75 & 35 കെ.വി.എ. ഡീജി. സൗഠിനുവേണ്ടി കേബിൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ—` 2,70,000	6,800	

ഭർഘാസ് പ്രമാണത്തിൽ വില:—ക്രമനമ്പർ 1-നും 11-നും ` 540 + 5% വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2-ന് ` 1,000 + 5% വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 3-നും 5-നും ` 960 + 5% വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 4-ന് ` 500 + 5% വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 6-ന് ` 900 + 5% വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 7-നും 8-നും ` 800 + 5% വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 9-ന് ` 770 + 5% വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 10-ന് ` 660 + 5% വാറ്റ്.

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—ക്രമനമ്പർ 1, 4, 11 ഇവയ്ക്ക് 20 ദിവസം, ക്രമനമ്പർ 10-ന് 25 ദിവസം മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 30 ദിവസം.

കരാറുകാരനുവേണ്ട യോഗ്യത—പൊതുമരാമത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ‘എ/ബി/സി’ സ്കാൻ.

ഭർഘാസുകൾ വൈഖ്യസെസ്റ്റായ www.keralapwd.gov.in-ൽ പ്രസ്തുത ദിവസത്തിന് 7 ദിവസം മുമ്പ് ലഭ്യമാണ്. ആയത് കരാറുകാർ ഡാക്ടിനും ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് (വൈദ്യുത വിഭാഗം), തൃശ്ശൂരിന് മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ഭർഘാസ് നമ്പറും ആലോചന ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്.

ഭർഘാസുകൾ റജിസ്ട്രേഷൻ/സപ്പിൾ തപാൽ മുവേം മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. തപാലിലുണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല.

ഭർഘാസ് ഫോറത്തിൽ വാറ്റുകൾപ്പെടെയുള്ള വില എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് (വൈദ്യുത വിഭാഗം), തൃശ്ശൂർ പേരക്ക് മാറാവുന്നവിധം ദേശസാർക്കുത ഷൈഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക്/അംഗീകൃത ബാങ്ക് ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്, നിരത്രവ്യൂഹം, കരാറുകാരുടെ നിലവിലുള്ള ലെലസൻസിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക കരാർ ` 200-ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ദെപ്പ് ചെയ്തത് എന്നിവ ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം ഭർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിരത്രവ്യൂഹം എൻ. എസ്. സി./ട്രഷറി ഡെപ്പോസിറ്റ്/പോസ്റ്റാഫീസ് ഡെപ്പോസിറ്റ്/ദേശസാർക്കുത ഷൈഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്നിവ താഴെപ്പറയുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പേരിൽ പണയപ്പെടുത്തി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിരത്രവ്യൂഹം പണയപ്പെടുത്താതെ സമർപ്പിക്കുന്ന ടെണ്ടറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്.

ഭർഘാസ് സംബന്ധിച്ച പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. കുടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അനേകം ചിന്തയാവുന്നതാണ്.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് (വൈദ്യുത വിഭാഗം), (ഒപ്പ്) തൃശ്ശൂർ. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.

പുനർഭർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഈ.എൽ.എസ്.ഡി.എൽ./02/2016-17. 2016 മേയ് 23.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് വൈദ്യുത വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കോഴിക്കോട് താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് മത്സര സാഭാവമുള്ള പുനർഭർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഭർഘാസുകൾ 17-6-2016, 3 മണി വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അനേകംവിസം 3.30-ന് ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. പ്രസ്തുത ദിവസം അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ഭർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും.

ക്രമ	ഭർഘാസ് നമ്പറും	നിരത
നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും	ദിവ്യം
അടക്കൽ	തുകയും	

(1)	(2)	(3)
1 11/2016-17—കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ജയിലിലെ വിഡിയോ കോൺഫറൻസ് ഹാൾ റൂമിൽ വൈദ്യുതീകരണം—` 70,754	1,800	
2 12/2016-17—കോഴിക്കോട് സിവിൽ റൂഷ്ണം ബി ബ്ലോക്കിലെ മല ബാർ ദേവസ്യം ബോർഡ് ഓഫീസ് ഡായിറ്റ് ഓഫീസിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്ലിം കളും അയിക ഫോറിം ഗു കളും സ്ഥാപിക്കൽ—` 32,347	900	
3 13/2016-17—കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് കാസ്പിലെ ബയോ മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഡൈറ്റിൽ ഓഫീസിൽ നിർമ്മാണം വൈദ്യുതീകരണം—` 1,91,258	4,800	
4 14/2016-17—കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപ്രതിയിലെ പോലീസ് സെല്ലീലെയും സെക്ക്യൂറിറ്റി റൂമിൽനിന്നും വൈദ്യുതീകരണം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ—` 1,07,171	2,700	
5 15/2016-17—കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഡ്രോഡിനിൽ ഓഫീസിൽ സിസ്റ്റം അരംഭിക്കുന്നതിനും വൈദ്യുതീകരണം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ—` 62,582	1,600	
6 16/2016-17—കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപ്രതിയിലെ സെൻട്രൽ റൂഡാറിലെ വാക്കിംഗ് കുളി റി ലേക്ക് വൈദ്യുതീകരണം—` 38,884 1,000		

(1)	(2)	(3)
7	17/2016-17—കുറ്റ്യാടി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗം സെക്ഷൻലും രോഡ് നിർമ്മാണ വിഭാഗം സെക്ഷൻലും പ്രത്യേകം മീറ്റിംഗുകൾ സമാപിക്കൽ—` 28,061	800
8	18/2016-17—പേരാദ്യ സി. കെ. ജി. എം. കോളേജിലെ ഫിസിക്സ് ലാബിൽ അധിക പ്ലാറ്റ് പോയിറ്റുകൾ സമാപിക്കൽ—` 36,515	1,000
9	19/2016-17—പേരാദ്യ സി. കെ. ജി. എം. കോളേജ് ലൈബ്രറി സ്റ്റോക്കിലെ മൂലക്ട്രിക്കൽ കൺട്രെക്ചർ സീസ് തിരെ സ്റ്റോക്കിൽ ദെബേസേഷൻ—` 48,486	1,300
10	20/2016-17—എറാമല ശ്രാമപദ്ധതിയിലെ ഹോമിയോ ഡിസ്പൻസറിയിൽ പ്രത്യേകം കെ.എസ്.ഐ.വി. കണക്ഷൻ സമാപിക്കൽ—` 13,993	400
11	21/2016-17—പെരുമ്പ്ലാ പ്രാമാണികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിനോടു ചേർന്നുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം—` 95,541	2,400
12	22/2016-17—എൽ.എ.സി.-എ.ഡി.എഫ.—പനിക്കോട്ടുർ റവൻഡേമെന്റ് ആയുർവ്വേദ ഡിസ് പൻസ റി. ഓ.പി. സ്റ്റോക്കിന്റെ നിർമ്മാണം—വൈദ്യുതീകരണം—` 1,06,863	2,700
13	23/2016-17—മണ കാട് ജി. എൽ. പി. സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം—` 1,41,353	3,600
14	24/2016-17—പേരാദ്യ സി. കെ. ജി. എം. കോളേജിലെ കെടുവന മോട്ടോർ കൺട്രെക്ചർ പാനൽ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ—` 30,604	800
ആർപ്പാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില (നികുതി ഉൾപ്പെടെ) — കുടുമ്പനാമ പാതയിൽ 1, 3, 4, 5, 11, 12, 13 മുതൽ 525, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് ` 315.		

പ്രവൃത്തി പുർത്തീകരണ കാലാവധി—15 ദിവസം.

കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത—‘എ’, ‘ബി’, ‘സി’ വിഭാഗം കരാറുകാർ.

ആർപ്പാസുകൾ വെബ്സൈറ്റായ www.keralapwd.gov.in-ൽ ദർശാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിക്ക് 10 ദിവസാതിനുമുമ്പുമുതൽ ലഭ്യമാണ്. ആയത് കരാറുകാർ ഡാഡിലോഡ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതും അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് (വൈദ്യുത വിഭാഗം), കോഴിക്കോട് എന്ന വിലാസത്തിൽ മുട്ടവച്ച കവറുകളിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ആർപ്പാസ് നമ്പറും ആലോചന ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്.

ആർപ്പാസുകൾ രജിസ്ട്രേഷൻ/സ്വീകരിക്കുന്ന തപാൽ മുഖ്യമായും മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. തപാലിലുണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല.

ആർപ്പാസ് ഫോറത്തിന്റെ വാറ്റുശപ്പേട യുള്ള വില എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് മൂലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം, കോഴിക്കോട് എന്ന പേരിൽ മാറാവുന്നവിധം അംഗീകൃത ബാക്ക് ഡിമാൻഡ് ഡ്രോഫ്റ്റ്, നിരത്രവ്യം, കരാറുകാരുടെ നിലവിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള പ്രാമാണിക കരാർ ` 200-ൽ മുട്ടപ്പെടുത്തിയിൽ ഒട്ടപ്പേരും ചെയ്തത് എന്നിവ ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം ആർപ്പാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ആർപ്പാസ് സംബന്ധിച്ച പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിവാസകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. കുടുമ്പത്തെ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അനേകം ചുരുക്കിയാവുന്നതാണ്.

എക്സിക്യൂട്ടീവ്

എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം,

(ഒപ്പ്)

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് (മൂലക്ട്രിക്കൽ),

അസിസ്റ്റന്റ്

സിവിൽ സ്റ്റോക്ക്, കോഴിക്കോട്-673 020.

എക്സിക്യൂട്ടീവ്

ഫോൺ-0495-2371857.

എഞ്ചിനീയർ.